ZMLUVA O DIELO ¢&. 03/2016.
uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
(dalej aj ako ,,Obchodny zakonnik")
(dalej aj ako ,Zmluva“)

Cl. 1
ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel:
Nézov: Obec Richvald
Sidlo: Richvald 179, 085 01 Richvald
V zastupeni: Mgr. Zuzana Germanova
ICO: 00 322 555
DIC: 2020624639
Tel.: 054 /488 12 40
E-mail: starostka@richvald.sk
Bankové spojenie:
(dalej aj ako »Objednavatel™)
a
1.2 Zhotovitel’
Obchodné meno: Adifex, a.s.
Sidlo: DruZstevna 26/2, 026 01 Bziny
Registracia: Obchodny register OS v Ziline, odd. Sa, viozka &. 10858/L
Zastlpeny: Ing. Martin Laurincik
ICO: 46 715 894
IC DPH: SK2023532115
DIC: 2023532115
Bankové spojenie: SKO02 7500 0000 0040 1621 4685
Tel.: +421917 744 258
Email: adifex@adifex.sk
Zéstupca vo veciach technickych: Ing. Martin Laurinéik

(dalej aj ako »Zhotovitel")

(Objedndvatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,Zmluvné strany”)

¢l.n
PREAMBULA

2.1 Objednavatel realizoval verejné obstardvanie na predmet ,Rekonstrukcia kotolne pre OU
Richvald - instalacia kotla na biomasu®, ktorého Vyzva na predkladanie pondk bola zverejnena vo
Vestniku verejného obstardvania ¢.26/2016 zo dria 8.2.2016 pod zn. 3116-WYP (dalej aj ako ,Verejné
obstaravanie“). V ramci Verejného obstaravania bol Zhotovitel Uspesnym uchadzatom a na zaklade
tejto skutocnosti a predlozene;j ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v sulade s platnymi pravnymi
predpismi rozhodli uzatvorit tito Zmluvu.



¢Lm
PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit pre Objednavatela a Objedndvatel sa zavazuje za podmienok
podfa Zmluvy od Zhotovitela prevziat a zaplatit cenu za vykonanie nasledovného diela:
»Rekonstrukcia kotolne pre OU Richvald - in3talacia kotla na biomasu

Predmetom zdkazky je uskutocnenie stavebnych pric objektu podla projektu stavby. Projekt stavby
je zamerany na vymenu kotlov na tuhé palivo v kotolni OU Richvald s ohfadom na zvy3enie
bezpeénosti prevadzky a tieZ so zamerom zni%it prevadzkové naklady na vykurovanie objektov OU.

Projekt uvazuje s vymenou dvoch kotlov na tuhé palivo RK 250 za pine automaticky kotol na biomasu
s menovitym vykonom 65-250 kW. Kotol na biomasu a automatizovany sklad s kapacitou cca 20 m3
budu instalované v stavajlcich priestoroch kotolne a skladu uhlia.

Objekt sa nachddza v intravilane obce Richvald.

Podrobny rozsah diela je uvedeny v projektovej dokumentécii vypracovanej Ing. RUDOLF HU DAK Aut.
Ing., Brezova 8, 085 01, Bardejov, Autorizovany stavebny inZinier - evidencné ¢. 0155 s rozsahom
opravnenia: 100 Al Komplexné architektonické a inZinierske sluiby a suvisiace technické
poradenstvo.

Projektovd dokumentdcia je oznaéend ako priloha €. 1 k tejto Zmluve, pricom Zhotovitel je povinny
zabezpedit na vlastné néklady nasledovné Cinnosti a dokumenty:

3.1.1 Zabezpeéit vypracovanie podrobného harmonogram realizacie prac, technologické
postupy, zoznam strojového a technického vybavenia realizacie Diela (dalej aj ako
»Realizatné podklady”)

3.1.2 Dokumentacia skutoéného vyhotovenia (dalej aj ako ,DSV"), ktora bude vypracovana a
dodand po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v 3$tyroch (4)
vyhotoveniach. :

3.1.3 Dodéavka sprievodnej technickej dokumentacie (dalej aj ako ,STD"), ktord bude
obsahovat doklady potvrdzujlce pbvod a zhodu materialov
s bezpeénostnotechnickymi poZiadavkami, certifikaty vyZadované platnymi pravnymi
predpismi, doklady o vykonani vietkych predpisanych skisok a doklady preukazujice
poskytnutie zaruk na akékolvek a vietky sucasti diela vratane vybavenia a zariadenia
tvoriaceho sidast alebo prisluenstvo Diela (dalej aj ako ,Zaruéné listy”). STD bude
vypracovana a dodana v pisomnej a elektronickej forme v Styroch (4) vyhotoveniach.

3.1.4 Vypracovanie pldnu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) a vykon koordinacie
bezpeénosti na stavenisku z hfadiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci
najmia v rozsahu § 3 a § 6 Nariadenia vlddy SR ¢ 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko.

3.1.5 Zabezpecenie vytycenia vietkych podzemnych sieti v rieSenom uzemi s prislusnymi
spravcami sieti a overenie ich polohy ru¢ne kopanymi sondami.

3.1.6 Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realizéciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ¢innostou Zhotovitefa. Doklady
o zneskodriovani odpadov budu sucéastou STD.

3.1.7 Docasné dopravné znalenie - zriadenie, udrZiavanie a prevadzkovanie pocas celej doby
realizacie diela.
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3.1.8 Realizdcia vietkych predpisanych ski3ok (stavebné, kusové, tlakové skusky, uradné
skidky, a podobne) a vydanie prisluiného protokolu. Zhotovitel je povinny vykonat aj
vietky skusky, ktoré sii uvedené a vyplyvaiju z projektovej dokumentécie.

3.1.9 Geodetické zameranie (polohopis a vyskopis) stavby a podzemnych inZinierskych sieti.

3.1.10 Vykonanie vietkych prac a skusok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré
ustanovuju platné pravne predpisy na tzemi Slovenskej republiky.

3.1.11 Plan ochrany Zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia Zivotného
prostredia v pripade pouZitia latok v mnozstve, v ktorom by mohli ohrozit 3ivotné
prostredie.

(dalej spolu aj ako ,,Dielo” a s ohfadom na samostatné stavebné objekty).

3.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sutaznych podkladoch
k Verejnému obstaravaniu, v ramci ktorého je uzatvérana tato Zmluva, zabezpedi realizdciu Diela
oceneného Zhotovitelom podfa vykazu vymer, ktory tvori prilohu & 2 tejto Zmluvy.

3.3 Zhotovitel vyhlasuje, 7e

3.3.1 je opravneny a odborne spdsobily spinit predmet Zmluvy o Dielo za dodriania
podmienok dohodnutych v Zmluve a v jej prilohach.

3.3.2 sa s odbornou starostlivostou dplne oboznamil s projektovou dokumentaciou na
realizéciu Diela, pricom tato dokumentacia nema akékolvek vady, ktoré by branili
realizacii Diela a je moZné podra nej riadne Dielo zhotovit;

3.3.3 disponuje dostatoénymi vlastnymi kapacitami na riadnu a véasnui realizaciu Diela podla
tejto Zmluvy a je schopny Dielo v sulade so Zmluvou riadne a vias zhotovit za cenu
dohodnuti podla tejto Zmluvy bez akéhokolvek navyZenia;

3.3.4 veci dodané Zhotovitefom na zhotovenie Diela nie su a ani v ¢ase zhotovenia Diela
nebudu zatazené akymkolvek pravom tretej osoby, najma vlastnickym pravom,
zaloZznym pravom alebo predkupnym pravom, takéto veci nie st prenajaté a ani v ¢ase
zhotovenia Diela nebudu prenajaté tretej osobe, pricom nakladanie s takymito vecami
nebude v Case realizacie Diela obmedzené pravnym predpisom alebo rozhodnutim
organu verejnej moci.

3.4 Zmeny oproti projektovej dokumentacii a prilofenému rozpottu moéze nariadit vyluéne
Objednévatel, pricom musia byt rieiené formou dodatku k tejto Zmluve. K zmene oproti projektovej
dokumentécii a rozpoétu pride vyluéne v pripade, ak po uzatvoreni Zmluvy nastane takd zmena
okolnosti, ktorda ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktori nebolo mozné pri vynalozeni
odbornej starostlivosti predpokladat pri uzatvarani Zmluvy.

3.5 Objednavatel je opravneny urtit, ¢i sa Dielo vykona v celku alebo sa vykond iba jeho €ast.

Cl. v
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovené Dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran

vzmysle zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach vzneni neskoréich predpisov a vsulade s ponukou
zhotovitela ako pevna zmluvna cena diela, jednostranne nemenni a predstavuje:

Cena bez DPH 144 072,99 €, slovom jednostostyridsatstyritisicsedemdesiatdva a 99/100 Eur,

DPH 20% 28 814,60 €, slovom dvadsatosemtisicosemsto&trnast a 60/100 Eur,

Cena s DPH 172 887,59 €, slovom jednostosedemdesiatdvatisicoosemstoosemdesiatsedem a 59/100 Eur (dalej aj ako
»,Cena”).

4.1 Dohodnuta Cena je vsilade s rozpoétovymi néakladmi stavby uvedenymi v ponukovom
rozpocte podfa objektov v ¢leneni podla vykazov vymer. Rozpocet (ocenené vykazy vymer) je
neoddelitelnou sticastou tejto Zmluvy (Priloha &, 2). Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi
najneskor v defi uzatvorenia tejto Zmluvy elektronicki verziu (vo forméte MS Excel) podrobného
rozpoctu a zaroveri je povinny predkladat bezodkladne v elektronickej verzii (format MS Excel) kazdu
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zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizécie predmetu zmluvy. Rozpocet
vykazu vymer.
4.3 Vykaz vymer je ako ocenené plnenia Zmluvy pre Zmluvné strany zavazné. Zmluvné strany beru
na vedomie, Ze vykaz vymer je tplny pre ucely vykonania Diela podla tejto Zmluvy.
4.4 Zhotovitel vyhlasuje, Ze vykaz vymer obsahuje vietky potrebné prace a material, ktoré su
nevyhnutné na riadnu a Gplnu realizéciu Diela a bez ohladu na akékolvek obchodné zvyklosti beiné
v odvetvi stavebnictva st v Cene zahrnuté vietky dalsie naklady suvisiace s plnenim zévidzkov
Zhotovitefa podla tejto Zmluvy, najma material, prepravné, vybudovanie, prevadzku a Gdribu
zariadenia staveniska, osvetlenie, strazenie stavby, likvidacie odpadu vzniknutého Einnostou
Zhotovitela, naklady na Gpravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch do stavu podla
projektovej dokumentacie, resp. pévodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného
znacenia, nakladov na geodetické prace a vyhotovenie dokumentdcie geodetického zamerania,
naklady na pracovnu silu a naklady na poskytnutie stvisiacich sluZieb, néklady na stavebny dozor,
poistovacie naklady, dane (okrem DPH) a cla, iné poplatky suvisiace s dovozom, poplatky suvisiace
s certifikaciou vyrobkov, spravne a obdobné poplatky vyberané akymkolvek organom verejnej moci
a cena dokumentacie, ktora je nevyhnutna na uZivanie Diela, resp. jeho ¢asti alebo s nim stvisi.
Ubytovanie, stravovanie a dopravu svojich zamestnancov zabezpecuje a hradi Zhotovitel a su tieZ
sticastou Ceny.
4.5 Kzmene ceny Diela méze prist:
451 V pripad, Zze dielo bolo realizované v mensom rozsahu ato na zdklade skutocne
vykonanych préc.
4.5.2 Premeranim skuto¢ne vykonanych prac, ak su vykonané v men3om rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.
4,53 V pripade akejkolvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riedenia, rozsirenia alebo
zUZenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatefom.
4.5.4 Vpripade vyskytu nepredvidanych podmienok aznich vyplyvajicich nékladov na
zhotovenie Diela.
4.5.5 Prizmene zakonnej sadzby DPH.
4.6 Kaida zmena rozpoltu bude zapisanda vstavebnom denniku a podpisand zastupcami
Zhotovitela a Objednavatela, pripadne inymi u¢astnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny projektant
stavby, autorizovany geodet. V pripade sthlasu tychto Géastnikov so zmenou rozpoctu, vypracuje
Zhotovitel dodatok k rozpoctu pre kazdy objekt, ktory bude obsahovat:
4.6.1 rekapitulaciu Ceny, ktora bude obsahovat celkovi cenu Diela podla tejto Zmluvy, Cenu
podla uzatvorenych dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,
4.6.2 oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial budi) zaokriihleny na dve desatinné miesta,
4.6.3 odpocet ceny menej prac (pokial budi) zaokrihleny na dve desatinné miesta,
4.6.4 sprievodnu spravu zddvodriujicu potrebu zmeny Ceny,
4.6.5 kopiu zapisov zo stavebného, resp. montézneho dennika,
4.6.6 daldie naleZitosti (zapisy, naértky a podobne).
4.7 Pre vypracovanie rozpottu kazdej zmeny bude Zhotovitel' pouzivat vysku jednotkovych cien
a polozky zrozpoctu, ktory bol sicastou Verejného obstardvania. V pripade, ak nebude moiné
pouZit tieto jednotkové ceny alebo poloZky, Zhotovitel navrhne nové jednotkové ceny alebo poloZky
a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objednéavatelovi na predbeiné odstihlasenie spolu:
4.7.1 s kalkuldciou ceny kaZdej novej poloZky na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov,
4.7.2 s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané.
4.8 Zhotovitel bude predkladat dodatky krozpoétom podla jednotlivych casti Diela
Objedndvatelovi na odsuhlasenie, pricom ten tieto moze odsuthlasit, pripade ich vrati neodsihlasené
s odévodnenim do 10 dni odo dna ich obdrZania.
4.9 Pokial bude zmena rozpoctu vyvoland zmenou mnoistiev, ktoré viak neprekrocia Cenu Diela,
nebude to dévod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto pripade je Zhotovitel opravneny
fakturovat tieto zmenené mnoistva po odsthlaseni Objednavatefom.
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4.10 Pokial k zmene rozpottu déjde z inych dévodov (napr. vyskytom préc pévodne nezahrnutych
vrozpocte, ale suvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovite! pripravi navrh dodatku k Zmluve, ktory
posudi Objednavatel.

4.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajici sa zmeny Ceny alebo jej casti,
bude opraviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu novych poloziek v supise vykonanych prace.

4.12 Zhotovitel nesmie zacat realizovat Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez podpisaného
dodatku kZmluve, pripadne pisomného sdhlasu Objednavatela. V pripade realizicie prac bez
podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného sthlasu Objednavatela nemda Zhotovitel narok
platbu za takéto €innosti a ani pravo ich fakturovat.

4.13 Zmluvné strany berl na vedomie, Ze dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené v silade s § 10a
zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani (dalej aj ako ,Zakon o verejnom obstardavani”).

¢l v
PLATOBNE PODMIENKY, ZADRZNE

5.1 Platba Ceny bude uskutotnend na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom. Faktira bude
obsahovat vietky naleZitosti podla Zakona o DPH a néleZitosti dohodnuté podla tejto Zmluvy, najma:
a) Cislo Zmluvy Objednavatela (Dodatku k Zmluve),
b) obchodné mena Objednavatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, 1CO,
DIC, IC DPH,
c) poradové ¢islo faktury,
d) datum vystavenia faktury,
e) datum dodania predmetu plnenia,
f)  détum splatnosti faktiry podfa Zmluvy (Dodatku k Zmluve),
g) oznacenie pefiainého Ustavu a ¢islo Gétu Zhotovitela, na ktoré ma byt faktira uhraden3,
h) oznacenie ¢asti Diela, ktorych sa fakturécia dotyka a uvedenie sumy za kaidu
fakturovanu éast Diela,
i) nazov projektu ,,Rekonétrukcia kotolne pre OU Richvald - instaldcia kotla na biomasu®
i) vyska sumy pozadovanej na zaplatenie v EUR a v &leneni suma v EUR bez DPH, vyska
DPH, suma v EUR s DPH zaokrihlena na dve desatinné miesta,
k) wvysku zadriného,
) odtlaok peciatky a podpis zastupcu opravneného konat v mene Zhotovitela.
5.2 Faktira bude vystavena najskér po odovzdani Diela bez vad, t.j. najskor po podpisani zapisnice
o preberani Diela bez vad a nedorobkov.
5.3 Zhotovitel vystavi faktiru v piatich origindloch a prilohou faktiry bude:
5.3.1 Vykaz vykonanych prac odsthlaseny a potvrdeny Objednavatefom alebo osobou
poverenou Objednévatelom, napr. stavebnym dozorom.
53.2 Sprava za fakturaéné obdobie, ktord bude obsahovat porovnanie skutoéného
a planovaného postupu prac, vratane finanéného plnenia harmonogramu realizicie
prac.
5.3.3 Fotodokumentécia, ktord dokumentuje postup dodanych a zrealizovanych stavebnych
prac.
5.3.4  Vysledky predpisanych a vykonanych skisok s popisom, &i skigka prebehla v poriadku
alebo ju bude nutné opakovat a dévod opakovania skuasky.
5.3.5 kopia stavebného dennika alebo jeho ¢asti prislichajice k obdobiu, ktoré sa
zachytavaju vo vykazoch vykonanych prac.
5.4 Ak faktira nebude obsahovat naleZitosti vyfadované Zakonom o DPH alebo stanovené
naleZitosti nebudd uvedené spravne v stlade s platnou legislativou alebo udaje vo faktire alebo jej
prilohy nebudu v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, je Objednavatel opravneny
fakturu vratit Zhotovitelovi bez zaplatenia. V takom pripade prestava plyniit lehota splatnosti faktury.
Objednavatel je povinny uviest dévod vratenia faktlry. Nova lehota splatnosti faktiry zaéne plynut
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as difom dorutenia opravenej (novej) faktury, ktora spifa poziadavky vieobecne zavaznych pravnych
predpisov a Zmluvy.

5.5 Datum splatnosti faktury je Sestdesiat (60) dni od dorucenia faktury Objednavatelovi.

5.6 Za def spinenia pefiainého zavazku Objednavatela sa povaiuje deri odpisania platby z uctu
Objednavatela na ucet Zhotovitela uvedeny vo fakture. Ak den splatnosti faktury pripadne na den
pracovného pokoja, faktura bude splatnd v najbliz3i nasledujuci pracovny def. Ak je Objednavatel v
ometkani s thradou faktury, Zhotovitel ma pravo uplatnit si u Objednavatela trok z ome3kania vo
vy3ke 0,005 % z dlinej Ciastky za kazdy defi omeskania, maximalne viak do celkovej vysky 5 % z Ceny.

5.7 Objednavatel je povinny zloZit na et Zhotovitela v lehote patnast (15) dni po nadobudnuti
aginnosti tejto Zmluvy, najneskér tri (3) dni pred zatatim stavebnych prac, zédriné vo vyske 10 %
Ceny, ktoré mbie Objednévatel pouzit na akékolvek naroky, ktoré mu vznikni voti Zhotovitelovi,
najmé na odstranenie nedorobkov avad. V pripade pouZitia zadriného bude Objednavatel
informovat Zhotovitela o takejto skuto€nosti a Zhotovitel je povinny bezodkladne zadriné doplnit na
dohodnutt vyéku. Po odovzdani Diela bez vad a nedorobkov sa vyska zadriného znizuje na 5 % Ceny
ato aj do ¢asu uplynutia zarugnej doby. Aj potas zéruénej doby v pripade pouZitia zadrzného bude
Objednévatel informovat Zhotovitela o takejto skutognosti a Zhotovitel je povinny bezodkladne
z4driné doplnit na dohodnuti vysku. Po odovzdani Diela vrati Objednavatel nespotrebovanu cast
sadriného v lehote 3estdesiat (60) dni a po uplynuti zaruénej doby vrati Objednavatel zostatok
2adriného v lehote Sestdesiat (60) dni.

5.8 Objednavatel moie zadriné pouzit na akékolvek svoje pohladévky, ktoré mu vzniknu voti
Zhotovitelovi, a to kedykolvek.

5.9 Zhotovitel berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povaiuji len vydavky, ktoré su
vzhfadom na vietky okolnosti uznané Objednavatefom alebo nim poverenou osobou, napr.
stavebnym dozorom, a ktoré sa navzajom neprekryvaju a ktoré v plnej miere suvisia s realizaciou
Diela.

5.10 Zaplatenie faktury neznamena prevzatie Diela Objednavatelom.

(ol Y]l
LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA

6.1 Objednavatel podla vlastného uvaienia je opravneny urdit ¢€as zacatia vykondvania
jednotlivych stavebnych Casti Diela, rozsah vykonania Diela (t.j. urgenie, ktoré zo stavebnych casti
Diela budu vykonané a kedy) a subjekt, ktory bude vykonavat stavebny dozor na danej ¢asti Diela.
Objednavatel uplatni svoje pravo podla predchddzajucej vety pisomnym oznamenim doruéenym
Zhotovitelovi, podfa ktorého je povinny Zhotovitel postupovat v sulade s podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou.

6.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat Dielo bez vad a nedorobkov do troch (3) mesiacov
odo diia nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy.

63 Do 5 dni od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy Zhotovitel pisomne vypracuje a predloZi
Objednavatefovi na schvalenie Realizaéné podklady. Objednavatel je opravneny do 30 dni od
predlozenia Realizaénych podkladov alebo prepracovanych Realizatnych podkladov  vratit
Zhotovitelovi Realizaéné podklady na prepracovanie spolu s pripomienkami a Zhotovitel je povinny
predmetné pripomienky k Realizaénym podkladom zapracovat a predloit prepracované Realizatné
podklady opatovne na schvalenie Objednévatefovi ato do 10 dni od dorucenia pripomienok
Objednavatela. Objednavatel potvrdi pisomne schvdlenie Realizatnych podkladov a po ich schvaleni
st pre Zhotovitela zévazné a je povinny podla nich postupovat pri realizacii Diela.

6.4 Vpripade, ak z akychkolvek dévodov Realizatné podklady nebudd zodpovedat skutoénému
stavu, Zhotovitel je povinny vypracovat a odovzdat Objednévatelovi na odsuhlasenie nové Realizacné
podklady, ktoré budu zodpovedat skutocnosti a zaroven, pri ktorom bude zachovany dohodnuty
termin zhotovenia diela.

6.5 V pripade, ak pocas realizacie Diela pride k udalostiam, ktoré znemoinia vykonat cast Diela
v stilade s projektovou dokumentaciou, rozpotom a harmonogramom je Zhotovitel povinny prace
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na tejto Casti Diela zastavit, ihned zaznamenat tieto skutocnosti do stavebného dennika a zaroven
o0 nich pisomne upovedomit Objednavatela. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni od
doruéenia pisomného oznamenia o tejto skutoénosti rozhodnut o spdsobe dalSieho postupu pri
vykonavani tejto casti Diela.
6.6 V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo v stilade stouto Zmluvou pred dohodnutym
terminom zhotovenia diela, Objednavatel je opravneny vykonané Dielo alebo jeho ¢ast prevziat aj
v skorSom ponuknutom termine.
6.7 Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko a vykonat na iom vietky potrebné tkony podfa tejto
Zmluvy (a to najma, aviak nielen, riadne oznacit stavenisko a zabezpecit ho pred vstupom alebo
vniknutim nepovolanych os6b) do patnast (15) dni odo dia nadobudnutia G€innosti tejto Zmluvy.
6.8 Zhotovitel je povinny Objedndvatela pisomne vyzvat na prevzatie prisluinej casti Diela
minimalne 5 pracovnych dni pred dohodnutym datumom zhotovenia prislusnej casti Diela.
6.9 O prevzati kazdej casti Diela sa spiSe zapisnica o prevzati (dalej aj ako ,,Zapisnica o prevzati“),
ktord podpiSu obe Zmluvné strany a ktord bude obsahovat popis casti Diela vzmysle projektovej
dokumentacie (s uroviiou podla stavebnych objektov), mend a priezviskd a podpisy opravnenych
osdb Objednavatela a Zhotovitela, miesto preberania, odtlacok peciatky a ddtum prevzatia casti Diela
Objedndvatefom. K podpisaniu Zapisnice o prevzati za Objednavatela a Zhotovitela si opravnené
osoby Objednavatela a Zhotovitela pisomne poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzajomne
oznamia identifikaciu tychto os6b najneskor dva (2) pracovné dni pred prevzatim prislusnej casti
Diela. Ak bude mat Dielo pri preberani zjavné vady, je Objednavatel opravneny odmietnut prevzatie
Diela.
6.10 Ak Objedndvatel prevezme &ast Diela so zjavnou/ymi vadou/ami, pecifikuje tito/tieto vadu/y
v Zapisnici o prevzati s urCenim terminu na odstranenie vady/vad. Zhotovitel je povinny zadat
s odstranovanim tejto/tychto vady/vad bez zbytoéného odkladu.
6.11 Zhotovitel' je povinny, najneskdr pri prevzati Diela zo strany Objedndvatela, odovzdat
Objednavatelovi doklady, ktoré su potrebné na prevzatie a na uZivanie Diela, najma DSV, STD a dalsie
doklady Specifikované v tejto Zmluve.
6.12 Ak tak stanovuju pravne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnymi stranami, je Zhotovitel
povinny najneskor pri prevzati Diela Objednéavatefom odovzdat Objednavatelovi prislusnua technickd
dokumentaciu a doklady o vykonanych skuskach, Zaruéné listy, pripadne iné listiny, ak to predpisuju
vieobecne zavazné pravne predpisy alebo prisluiné technické predpisy alebo ak si pozadované
Objednévatelom alebo ich predloZenie je obvyklé vzhladom na charakter predmetu plnenia. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze momentom odovzdania Zaruénych listov prechadzaji na Objednévatela vietky
prava zo zaruk vyplyvajlice z odovzdanych Zaruénych listov. Zhotovitel je povinny bezodkladne
a preukazatelne informovat o tomto prechode prav tretie osoby (dodavatelov) zodpovedajiice za
zaruky vyplyvajlce zo Zaruénych listov.
6.13 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotovitel je povinny Dielo pred jeho odovzdanim
podrobit skiskam alebo technickej kontrole v rozsahu pisomne odstihlasenom Objednavatelom
(dalej aj ako ,Skusky”), za ucelom zistenia, ¢i Dielo spifia poziadavky na kvalitu a vyhotovenie a &
spliia stanovené podmienky. Zhotovitel je povinny vysledok Sku3ok predloZit Objednavatelovi
najneskor pri odovzdani Diela.
¢l vl
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELA

7.1 Zhotovitel sa zavdzuje pri vykonadvani ¢innosti podfa tejto Zmluvy dodrZiavat vSetky povinnosti
vyplyvajlce pre neho zo vieobecne zdvaznych pravnych predpisov platnych na tzemi Slovenskej
republiky a ktoré su aplikovatelné na Cinnosti vykondvané Zhotovitefom pre Objednavatela a su
vsllade so vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi v oblasti bezpectnosti a ochrany zdravia pri
praci, tvorby a ochrany Zivotného prostredia a predpisov z oblasti poZiarnej ochrany.

7.2 Pocas doby trvania Zmluvy je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednavatelovi do troch
(3) dni vetky zmeny tykajlce sa jeho obchodného mena, sidla alebo miesta podnikania, predmetu
¢innosti, Statutdrnych organov vratane spdsobu ich konania voci tretim osobdm, zacatie vstupu do
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likvidacie Zhotovitela, zatatie exekuéného konania na majetok Zhotovitela a zacatie konania podfa
zakona €& 7/2005 Z.z. o konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorich pravnych predpisov. Zhotovitel je pocas trvania Zmluvy tieZ povinny pisomne ozndmit
Objednavatefovi ddtum zrusenia registracie platitefa DPH, datum registracie platitela DPH, a to
bezodkladne potom ako nastane rozhodujtca skutocnosti.

7.3 Ak Zhotovitel nesplini svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednavatelovi bude
v tejto suvislosti vyrubena sankcia zo strany Etatnych orgénov, Zhotovitel je povinny vyrubenu
sankciu zaplatit Objednavatefovi v pinej vy3ke do desiatich (10) dni odo dfia dorucenia vyzvy na jej
zaplatenie.

7.4 Bez ohladu na zavinenie Zhotovitel zodpoveda za akukolvek 3kodu, ktora vznikne pri plneni
tejto Zmluvy Objednavatefovi alebo tretim osobam.

7.5 Zhotovitel sa zavizuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za kody na majetku a zdravi tretim
osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (dalej len ,Poistenie zodpovednosti za $kodu”)
v minimalnej vyike Ceny potas celej doby realizacie Diela. Zhotovitel do patnast (15) dni odo dnia
nadobudnutia G&innosti tejto Zmluvy predlozi Objednavatelovi doklady preukazujice uzatvorenie
Poistenia zodpovednosti za $kodu a preukazujuce vyiku poistenia. Poistenie zodpovednosti za $kodu
je Zhotovitel povinny udrZiavat do Casu odovzdania a prevzatia Diela, respektive v case plynutia
zarutnej doby. Zhotovitel v pinej vy3ke zodpoveda za pripadnt 3kodu spdsobenu kradezou, stratou,
znitenim alebo inym poskodenim majetku tretich oséb, ktora je nasledkom ¢ginnosti alebo necinnosti
Zhotovitela.

7.6  Zhotovitel Diela je dalej povinny poistit Dielo miniméine vo vyske Ceny po dobu vystavby ai do
odovzdania a prevzatia Diela Objednavatefom pre pripad poikodenia, zniéenia, straty, odcudzenia
alebo vzniku inych $kdd uvedenych v nasledovnych bodoch Zmluvy.

7.7 Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi kaZdu poistnu udalost pri realizacii Diela do pat
(5) pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinny informovat Objednavatela
o sposobe riedenia poistnej udalosti.

7.8 Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objedndvatela predlozit uzatvorené poistné zmluvy
a potvrdenie o platbe poisteného. Ak Zhotovitel poruii povinnost dohodnut a udrziavat v platnosti
akékolvek poistenie pozadované touto Zmluvou alebo nepredloZi Objednavatelovi doklady podla
tohto bodu méze Objednavatel v tychto pripadoch uzatvorit a udrziavat v platnosti vietky takéto
poistenia a platit potrebné poistné, pricom naklady s tym spojené znasa Zhotovitel, ktory je povinny
ich na vyzvu Objednévatela zaplatit.

7.9 Poistenie Diela podra tohto €lanku Zmluvy musi kryt aj:

7.9.1 Objednavatela a Zhotovitefa proti vietkym stratam alebo tkodam vzniknutym
z akejkolvek pri¢iny odo diia zatatia realizacie Diela aZ do ukontenia odovzdavacieho
a preberacieho konania Diela;

7.9.2 Zhotovitela za vietky Zkody a naroky suvisiace s dmrtim alebo zranenim akejkolvek
osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného nei Dielo), ku ktorym
doflo nasledkom realizécie Diela a odstrafiovanim vad Diela a voci vietkym narokom
na nahradu ¥kody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré
v stvislosti s tym vzniknu;

7.9.3 Zhotovitela za straty alebo $kody na majetku (inom nei je samotné Dielo) spdsobené
realizaciou Diela.

7.9.4 Zhotovitela za jeho zodpovednost pocas zarucnej doby za stratu alebo skodu, ktorej
pri¢ina nastala pred zagatim plynutia zérucnej doby a za stratu alebo $kodu spésobenu
Zhotovitefom poéas plnenia akychkolvek zavazkov podfa Zmluvy vratane
odstrariovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zarucnej dobe;

7.10 Zhotovitel sa zavizuje vysporiadat vietky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré vytvorili,
respektive dodali obsah Diela, a to najma uzatvorenim prislusnych autorskych a inych zmluv tak, aby
tieto osoby nemohli uplatiovat voci Objednavatelovi akékolvek ndroky, vyplyvajuce im
z osobnostnych, autorskych, priemyselnych prav, prav stvisiacich s autorskym pravom ¢ inych
obdobnych prav v stvislosti s Dielom.
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7.11 Zhotovitel mdZe na stavbe zabezpetit iba persondl, ktory mé pozadovani kvalifikaciu, a ktory
vykonava potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve alebo stanovenych vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

7.12 Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit obleéenie zretelne oznaéené nazvom
spolocnosti Zhotovitela, taktiez mechanizmy, ktoré sa budi pohybovat na stavenisku budi oznaéené
nazvom spolocnosti Zhotovitela.

7.13 Zhotovitel k ddtumu nadobudnutia Géinnosti Zmluvy ozndmi Objednévatelovi meno technika
BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto &innosti kvalifikovana a musi mat opravnenie na vydavanie
nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym (razom. Jeho meno bude nahlasené tak
Objednavatelovi ako aj stavebnému dozoru pred za¢atim prac na stavbe.

7.14 Zhotovitel je povinny vykonavat fotodokumentaciu existujiceho stavu staveniska. Ide hlavne
o zdokumentovanie existujliceho stavu pred zahdjenim prac a vstupy na pozemky, najma stavu
komunikacii, zelene, budov, oploteni sikromnych parciel a opatovné zdokumentovanie po uvedeni
do pévodného stavu. Stcasne je nutné dokumentovat postup vystavby s dérazom na dodrZiavanie
kvality Diela, dokumentdciu zakryvanych konstrukcii, krizovanie s inZinierskymi siefami a podobne.
Tato Cast dokumentédcie bude zaradena aj do priebeinych mesacnych prac zhotovitela. Vietky
fotografie budu oznaéené nazvom miesta a ddtumom vyhotovenia.

7.15 Zhotovitel' je povinny pri realizacii Diela reSpektovat existujice konitrukcie, rozvody
a zariadenia stavby, ktoré nie st a nebudd predmetom Diela a z tohto dévodu nesmu byt plnenim
predmetu Zmluvy dotknuté.

7.16 Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri plneni tejto zmluvy budu aplikované certifikované pravidla a
postupy na vykondvanie préc pri zhotovovani vonkajiich tepelnoizolaénych systémov, ktoré
opraviuje jeho drZitefa vykonavat prace pri zhotovovani vonkajsich tepelnoizolagnych systémov a fe
najneskor do troch dni odo diia nadobudnutia téinnosti tejto zmluvy predlozi original alebo overend
fotokopiu platného certifikdtu odbornej spdsobilosti firmy a zamestnancov na pracu so zateplovacim
materidlom (vydaného akreditovanym indpekénym orgénom - napr. Technickym a skusobnym
ustavom stavebnym, n. o. so sidlom v Bratislave alebo dokladu ekvivalentného podla prava EU). Ak
certifikit podla predchadzajiicej vety nebude predloeny v uvedenej lehote, tak sa bude takéto
porusenie zmluvnej povinnosti povazovat za podstatné poruienie tejto zmluvy a objednavatel ma
narok za takéto porusenie zmluvy na zmluvnu pokutu vo vyike 10.000,- Eur (slovom desattisic eur)
asucasne ma pravo od tejto zmluvy odstdpit bez sankcii, pravo na nahradu Skody uplatnenim
zmluvnej pokuty alebo odstiipenim od tejto zmluvy nie je dotknuté.

7.17 Objednavatel pripusta, aby bol certifikit vydany aj na subdodavatela/subdodavatelov
zhotovitela a to za predpokladu, Ze tento subdodévatel/subdodavatelia bude/budi celi East zakazky
spotivajicu v zatepleni realizovat sém/sami (t. z. celd cast zékazky spocivajlca v zatepleni musi byt
realizovana subjektom/subjektami, ktory je/su driitefom certifikitu). Zaroved plati, 7e aj v pripade
zmeny subdodavatela, musi novy subdodévatel byt driitefom platného certifikatu. V pripade, Ze
akikolvek Cast diela spocivajicu v zatepleni nevykonava subdodavatel, ktory je driitefom platného
certifikatu, vznika objednavatelov prévo na zmluvni pokutu vo vyike 10.000,- Eur (slovom desattisic
eur) a sicasne ma objednavatel pravo od tejto zmluvy odstipit bez sankcii, pravo na nahradu 3kody
uplatnenim zmluvnej pokuty alebo odstipenim od tejto zmluvy nie je dotknuté.

€. vin
VYMEDZENIE NIEKTORYCH DOKUMENTOV

8.1 Vykaz vykonanych prdc, ktory je prilohou faktiry, obsahuje najma:
8.1.1 Poloiky v tleneni podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy.
8.1.2 Vykaz vykonanych prac musi zaznamendavat mnoistvéa prac vykonanych Zhotovitefom
a mnoistva materialu dodaného Zhotovitefom v silade s vykazom vymer, ktory tvori
prilohu €. 2 tejto Zmluvy. V pripade, Ze pride k zmene mnoistiev vykonanych prac
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alebo dodanych materialov upravenych dodatkom k Zmluve, musia byt takéto zmeny
uvedené vo vykaze vykonanych prac v silade s dodatkom k Zmluve.
8.1.3  Vykaz vykonanych prac musf obsahovat jednotkové ceny poloziek fakturovanych prac
v stlade s touto Zmluvou.
8.1.4 Systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpetit, aby vykonana praca nebola
zaplatena dvakrat.
8.2  Vykaz vykonanych prac podlieha schvaleniu Objednavatela. Zhotovitel je povinny zabezpedit,
aby pripadné rozpory vytknuté Objednavatelom boli odstrénené. Bez rozporov odsuhlasené vykazy
vykonanych préc si podkladom pre vystavenie faktury.
8.3 Podrobny harmonogram realizicie prac bude vypracovany v takej podobe, kde najvacsim
tasovym tsekom bude jeden tyzderi a bude obsahovat minimalne:
8.3.1 terminy odovzdavania funkénych celkov do uZivania,
8.3.2  podrobny plan vyuZivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,
8.3.3 zhotovitel zdokladuje, e predloZeny pocet pracovnych skupin, stroje a mechanizmy
garantuju zhotovenie stavby v zmluvnych terminoch,
8.3.4  pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebnu pripravenost
a dodavku technolégie.
8.4  Zhotovitel pripravi a odovzda DSV na schvélenie na vietky ¢asti vykonanych Prdc na trovni
realizatnej dokumentacie. DSV sa maju vyhotovovat ihned po ukon&eni konkrétnej Casti Diela.
Zaverecnd verzia DSV bude odstihlasena Objednavatelom pred vydanim preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny archivovat a dopifiat DSV pocas trvania Zmluvy a poskytnut képie zaznamov,
vykresov a certifikdtov pre Objednavatela v pravidelnych intervaloch. Zaznamy budi obsahovat
podrobnosti o vietkych zariadeniach a materidloch, o vystavbe, skutkach a skusobnych certifikatoch.
Zaverecné kopie DSV budu odovzdané vo zviazanych celkoch a budu riadne oznatené jeden mesiac
pred predpokladanym datumom vydania preberacieho protokolu spolu s dokumentéciou priebehu
komplexnych ski3ok a odchylok vykonanych ako vysledok tychto skugok.
8.5  Zhotovitel zabezpeti zameranie skutoéného vyhotovenia dokon&enych objektov alebo ich &asti
pri_podzemnych vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie metddami polohové a vyikové
zameranie bude zahffiat zameranie novo vybudovanych objektov. Zhotovitel je povinny zamerat
objekty stavby vratane vietkych inZinierskych a ostatnych sieti (nadzemnych a podzemnych) pokial st
suicastou stavby, dalej rekonitrukcie a preloZky, uZ pred ich zakrytim. PoZiadavky na zameranie
skutkového stavu vychadzaju zo zékona ¢. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii. Obsah geodetickej
dokumentécie sa éleni na: ast polohopis, ¢ast stavebny objekt, ast iné vedenia.
8.6 Navody na obsluhu a Gdribu budi odovzdané pre kaidé strojnotechnologické zariadenie,
elektrotechnické zariadenie pred odovzdanim Diela alebo jeho ¢asti Objednavatelovi v slovenskom
jazyku v pisomnej forme. Pracovnici Objednévatela budu zaskoleni. Zhotovite! odovzda protokol
o zaskoleni obsluhy.
8.7  Prevadzkové poriadky stavebnych objektov, ak to vyZaduje pravna tGprava budd odovzdané
najneskor pri odovzdani Diela.
8.8  Zhotovitel je povinny dodat vietky certifikaty k pouzitym , ktoré vyZadujui pravne pre

¢l 1x
SUBDODAVATELIA

9.1 Zhotovitel je oprdvneny zabezpecit ¢ast realizicie Diela prostrednictvom wyluéne tych
subdodévatelov, ktori st uvedeni v Prilohe & 3a Zmluvy - Zoznam subdodavatelov a zaroven:

9.1.1 Zhotovitel je povinny ku kaidému z nich predloZit cestné vyhlasenie, 7e splfia alebo
najneskér v Case pinenia Zmluvy bude spiiiat podmienky podfa Zdkona o verejnom
obstaravani.

9.1.2 Zhotovitel je povinny najneskér do pat (5) pracovnych dni odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy nahradit estné vyhlasenia podla pism. a) tohto bodu dokladmi,

Strana 10z 25 /

F




ktorymi preukdZe splnenie podmienok podfa § 26 ods. 1 Zakona o verejnom
obstaravani (tvori Prilohu €. 3b tejto Zmluvy).

9.1.3 Za zabezpelenie stavebnych prac prostrednictvom subdodévatefov ma Zhotovitel
zodpovednost, akoby prace vykonaval sam.

9.2 Zhotovitel je opravneny zabezpetit £ast realizacie Diela prostrednictvom inych subdodavatelov
ako podfa bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym sihlasom Objednévatela na zaklade
Ziadosti Zhotovitela. Ziadost Zhotovitela o udelenie suhlasu s pouzitim nového subdodavatela musi
obsahovat najma

9.2.1 3pecifikdciu subdodavatela (obchodné meno, ICO, a sidlo),

9.2.2 S3pecifikaciu plnenia, ktoré ma v ramci realizicie Diela vykonavat s vyznacenym
rozpoctovych poloZiek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maji byt tymto
subdodavatelom dodané a

9.2.3  potvrdenie o opravnenosti subdodavatela poskytovat predmetné pinenia.

9.3 Objednavatel je opravneny podla vlastného uvaZenia a bez uvedenia dévodu odmietnut udelit
suhlas. Do dorucenia pisomného sthlasu Objednavatela Zhotovitelovi sa mé za to, 7e Objednavatel
Zhotovitelovi tento suhlas neudelil. Vietci subdodavatelia Zhotovitela pocas trvania Zmluvy musia
spliiat podmienky podfa § 26 Zakona verejnom obstaravani. Zhotovitel' je povinny na vyzvanie
Objednavatela do desiatich (10) kalendarnych dni preukazat splnenie podmienok podrla
predchadzajucej vety dokladmi v sulade so Zakonom o verejnom obstaravani.

9.4  Zhotovitel sa zavazuje riadne a v¢as plnit svoje zavazky (najma finanéné zavazky) vodi svojim
subdodavatelom podielajticim sa na realizécii Diela. Ohfadom kontroly plnenia povinnosti Zhotovitela
podla predchddzajicej vety je Objednavatel opravneny komunikovat priamo so subdodavatelmi. Ak
Zhotovitel nebude plnit svoje finanéné zavizky voi svojim subdodavatefom podra prvej vety tohto
bodu Zmluvy, Objednavatel je oprévneny ako postupnik nadobudnut postupenim od jednotlivych
subdodavatelov ako postupcov ich pohladavky voéi Zhotovitelovi a nasledne si takto postupené
pohladavky jednostranne zapoéitat voéi pohladavke Zhotovitela na zaplatenie Ceny, a to bez ohladu
na splatnost zapoéitavanych pohladavok. Zhotovitel sa zavazuje, ze nedohodne so subdodavatelmi
také dojednanie, ktoré by branilo postdpeniu pohladavok podra predchadzajicej vety.

9.5 Zhotovitel, jeho subdodévatelia a dalSie osoby, ktoré sa podielaju na realizécii Diela musia byt
zapisane v registri konecnych uZivatelov vyhod ato v zmysle § 45 Zikona o verejnom obstaravani,
pricom je povinny preukazat zapis registri koneénych uZivatefov vyhod v kaidom momente plnenia
tejto Zmluvy.

€. X
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA, STAVEBNY DOZOR

10.1 Objednavatel je povinny pri odovzdani aprevzati staveniska Zhotovitelom, odovzdat
Zhotovitelovi projektovii dokumentaciu identicki s projektovou dokumentaciou, ktora bola stiéastou
sutaznych podkladov.

10.2 Objednavatel je opravneny kedykolvek aj bez uvedenia dévodu pisomnym oznamenim
adresovanym Zhotovitelovi odvolat sdhlas s pouZitim subdodévatefa. Po odvolani sthlasu podla
prechadzajlcej vety je Zhotovitel povinny bezodkladne, najneskér do troch (3) pracovnych dni od
dorutenia odvolania ukonit pésobenie daného subdodavatela na realizécii Diela.

10.3 Objednévatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko pre prisluinu ast Diela v ¢ase uréenom
v oznameni podla €l. Vtejto Zmluvy. V tejto lehote odovzda Zhotovitelovi originalne vyhotovenie
projektovej dokumentacie pre prislu$ny stavebny objekt Diela v poéte 1 ks, pravoplatné stavebné
povolenie a urci napdjacie miesta na energie a vodu.

10.4 Na vykon Cinnosti stavebného dozoru v mene Objednavatela v zmysle prisluinych ustanoveni
zakona ¢. 50/1976 Zb. o iizemnom pléanovani a stavebnom poriadku pri realizécii Diela Objednavatel
vymenuje stavebny dozor. Pred zacatim prac Objednévatel zasle pisomni informaciu Zhotovitelovi
0 stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny odsuhlasovat vykazy vykonanych prac
Zhotovitela podla tejto Zmluvy a vydévat zavazné pokyny v mene Objednévatela, ktoré mé3u byt
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potrebné pre realizaciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad podla tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny dodrZiavat pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto Zmluvy.

¢l. X1
MIESTO REALIZACIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK

11.1 Miestom plnenia Diela je katastralne uzemie obce Richvald.
11.2 Miestom odovzdania Diela je katastralne uzemie obce Richvald.
11.3 Staveniskom sa pre Ggely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.
11.4 Zhotovitel zabezpeti priestor pre zariadenie staveniska na vlastné ndklady po dobu trvania
vystavby a dobu potrebni pre vypratanie staveniska. Néklady na prevadzku, ddribu a likvidaciu
zariadenia staveniska su suc¢astou Ceny. Zhotovitel si zabezpeéi prevadzkové, socidlne, vyrobné
zariadenia staveniska. Zhotovitel uhradza vodné, stoéné a odbery energii z prevadzkového
a socidlneho zariadenia staveniska.
11.5 Nakladanie s odpadmi zabezpetuje Zhotovitel podfa platnych pravnych predpisov po dohode
s prevadzkovatefom sklddky odpadov na vlastné naklady.
11.6 Zhotovitel zodpoveda za zabezpedenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred poziarmi.
11.7 Zhotovitel je povinny Stavenisko straZit, v pripade potreby oplotit alebo inak ho vhodne
zabezpetit
11.8 Stavebny dennik obsahuje najma:

a) mesiac, den, datum,

b) poet pracovnikov na stavbe podla remesiel,

c) teplota vzduchu, pocasie,

d) ¢as zaciatku a skoncenia prac na stavbe,

e) podla stavebnych objektov a prevédzkovych siborov roztlenené vykonané stavebné

a montdine prace v stilade s harmonogramom stavebnych préc.
11.9 Zhotovitel je povinny viest potas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d zakona
¢. 50/1976 Z.z. Stavebného zakona v slovenskom jazyku, origindl, jednu képiu pre Objednavatela,
jednu képiu pre Stavebny dozor. Stavebny dennik bude tvorit sticast dokumentacie Zhotovitela
uloZenej na stavenisku. Bude obsahovat zaznamy o vietkych podstatnych udalostiach, ktoré nastali
potas vykonu préc na stavenisku v stlade s platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennika je
vyluéne zodpovedny Zhotovitel. Zépisy do dennika méZu urobit nasledovné osoby: zhotovitel,
projektant stavby, Objednavatel, stavebny dozor, autorsky dozor na zéklade uzavretej zmluvy
s Objednavatelom, autorizovany geodet stavby, Statne kontrolné orgdny.
11.10 Do Stavebného dennika sa zapisuju vietky skutocnosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najma
tdaje o ¢asovom postupe préc a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonévanych prac od projektovej
dokumentacie, udaje dolezité pre postidenie hospodérnosti prac a idaje pre postdenie prac organmi
$tatnej spravy. Potas pracovnej doby musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost
viest stavebny dennik konéi diiom odovzdania a prevzatia Diela.
11.11 Denné zaznamy sa zapisujii zasadne v ten def, ked' sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré si predmetom zdpisu. Len vynimoéne sa tak méZe urobit v nasledujici ded. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.
11.12 Zapisy v stavebnom denniku maju len informativny a evidenény charakter a nezakladaju prava
a povinnosti zmluvnych stran.
11.13 Zhotovitel je zodpovedny aj za vedenie montaznej knihy, ktord tvori osobitnu ¢ast stavebného
dennika.
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¢l X
NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Nebezpecenstvo Skody na kaZdej casti Diela znasa Zhotovitel od prevzatia staveniska aZ do
odovzdania Diela. Nebezpecenstvo $kody na Diele prechadza na Objednavatefa okamihom prevzatia
Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

12.2 Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkolvek &asti Diela, materidlov
alebo zariadenia potas realizovania Diela, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takuto
stratu a napravit Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kaidom ohlade Ggelu Zmluvy.

¢l X
REALIZACIA DIELA

13.1 Pred zacatim prac na Diele je Zhotovitel povinny prizvat stavebny dozor, ktory skontroluje,
¢i mé Zhotovitel k dispozicii kompletni dokumentaciu a vietky potrebné vyjadrenia k zaéatiu prac.
13.2 Zhotovitel pred zacatim prac predlozi stavebnému dozoru fotodokumentaciu skutkového stavu
pristupovych komunikacii. Vytycenie staveniska a inZinierskych sieti Zhotovitel zabezpeé¢i na vlastné
naklady.
13.3 Zhotovitel je pred zacatim prac povinny zabezpetit na vlastné naklady vietky povolenia,
suhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli sitastou stavebného konania, ale su potrebné
k realizacii prac (napr. sihlas k vyrubu stromov, sdhlas k umiestneniu informaénych tabdl, povolenia
k zvlastnemu uZivaniu cestnych komunikacii, poplatky za vytyéovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu
projektu stavby a vyjadreni (castnikov stavebného konania vratane vietkych druhov poplatkov
a nakladov spojenych s uvedenymi (konmi a pripadnych pokit za nedodrianie terminov a
podmienok v nich uvedenych.
13.4 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude treba umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podfa predpisov o pozemnych komunikacidch, obstard tieto prace Zhotovitel podla
projektovej dokumentacie dopravného znacenia, ktoru si pre tento Géel zaktualizuje a predloZi na
odsuhlasenie prislusnym organom. Zhotovitel zabezpecuje umiestfiovanie a udrziavanie dopravnych
znatiek pocas prebiehajucich prac.
13.5 Vietky prace na jestvujlcich vedeniach a zariadeniach vykona Zhotovitel po vydani suhlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spravami vedenia a za dozoru spravcu
pocas vykonavania tychto prac a v zmysle stavebného povolenia, ak boli uréené.
13.6 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania préc zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenie akejkolvek Casti Diela, u ktorych prilo z dévodov na strane Zhotovitela, Zhotovitel
je povinny taku vadu na vlastné naklady odstrénit ku spokojnosti Objednévatela. Pokial viak chyba
vznikla pouZitim nespravnych (dajov, pisomne odovzdanych Objednavatelom, potom naklady na
zvysenie Ceny pripadne na Upravu ostatnych zmluvnych podmienok zna$a Objednavatel. Kontrola
vytyCenia alebo akejkolvek vysky vykonanej Objednavatefom nezbavuje Zhotovitela jeho
zodpovednosti za presnost vytyéenia a3kody tym spdsobené. Zhotovitel je povinny starostlivo
udrziavat vietky smerové a vyskové body, zameriavacie konstrukcie, vytyovacie koliky, klince
a dalsie predmety, pripadne oznacenia pouZité pre vytyéovanie objektov.
13.7 Zhotovitel je povinny na stavenisku, na prenechanych inZinierskych sietach a na
komunikaciach, po ktorych sa dovaia alebo odvaia stavebny a komunélny odpad, materialy,
konstrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstrafiovat odpady a netistoty vzniknuté
preukazatefne z jeho stavebnej Cinnosti, a to na vlastné naklady. Likvidaciu odpadov zabezpetuje
Zhotovitel v zmysle platnych pravnych predpisov.
13.8 Stavebny dozor je opravneny so stihlasom Objednavatela dat pokyn:
a) na rozdirenie alebo zdZenie rozsahu prac uvedenych v Zmluve (pricom za roziirenie
alebo ziZenie rozsahu sa nebude povaZovat zmena mnoistiev z dévodu premerania
vykonanych préc);
b) na nevykonanie uréitej préace alebo dodavky materiélu;
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c) nazmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkolvek ¢asti Diela;
d) nazmenu postupu, terminu vykonania prac alebo ich ¢asti.
13.9 Stavebny dozor svojimi pokynom nesmie menit el a ciele Diela definované v zmluve
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, ktort bude mat Objednavatel uzatvorenu
s poskytovatefom nenavratného finanéného prispevku.
13.10 Stavebny dozor bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimdlne dvakrat mesacne za
Ucasti urenych osbb. Zhotovitel je povinny zhcastnit sa na kontrolnych dfioch zvolavanych
Stavebnym dozorom za (icasti Objednavatela, Stavbyvediceho a ostatnych zdstupcov Objedndavatela
a Zhotovitela.
13.11 Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat stavebny dozor o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela.
13.12 Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt v silade
s poziadavkami na materialy, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v projekte stavby,

v rozpocte ako aj so zakonom €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a so zédkonom &. 264/1999 Zb.
o technickych poZiadavkéch na vyrobky a o posudzovani zhody a podfa podmienok tejto Zmluvy.
13.13 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom, ktoré nebudu mat
certifikdty zhody, resp. nebudi zodpovedat zmluvnym podmienkam, musi Zhotovitel na vlastné
néklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté 3kody zné3a Zhotovitel.
Objednavatel méze stanovit termin na odstranenie tychto materidlov, stavebnych dielov a vyrobkov

primeranych ich rozsahu, ktorého nedodrianie méze byt dévodom na odstupenie od Zmluvy.

13.14 Ziadna ¢ast Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho suhlasu stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny umoinit skontrolovanie akejkolvek ¢asti Diela, ktord ma byt zakryta. Zhotovitel
aspofi tri (3) pracovné dni vopred ozndmi stavebnému dozoru, ktori gast Diela bude zakryvat.
stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju stavebny dozor nevykona, je povinny uhradit
naklady dodatocného odkrytia Objednavatel, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa viak pri
dodatocnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia
Zhotovitel.

13.15 Zhotovitel je povinny pred zadatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznamit sa s umiestnenim vietkych existujucich
sieti. Zhotovitel' pred zacatim prac pisomne poZiada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelov
tychto sieti o ich lokalizaciu / vyty¢enie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi ruéne kopané sondy
v potrebnom rozsahu. Ndklady spojené s vytyovanim a vysondovanim sieti ich spravcami znasa
Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za vietky 3kody spdsobené nim alebo jeho subdodavatelmi
pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné naklady odstranit.

13.16 Objednavatel je opravneny Ziadat od Zhotovitela vymenu zamestnancov alebo poverenych
tretich oséb, ktorych bude Objednavatel povaZovat za nedostatoéne odborne spdsobilych na vwkon
prac pri realizacii Diela a prikdzat Zhotovitelovi, aby tieto osoby bez zbytoéného odkladu nahradil
novymi. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat'.

13.17 Stavebny dozor, resp. povereny zéstupca Objednévatela s opravneni kedykolvek v pracovnej
dobe vyzvat pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachadzajice sa na mieste
vykondvania Diela na podrobenie sa dychovej skisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej
latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skuske, ma pravo
okamiite vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotovitela
alebo Zhotovitefom poverenej tretej osobe. Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela
jednorazovi zmluvna pokutu vo vySke 1.000,00 EUR za kaidy pozitivny vysledok skasky, resp.
odmietnutia podrobit sa skuske. Vykonanie dychovej skisky Objednavatefom alebo nim poverenej
osoby nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za bezpecnost aochranu zdravia pri praci podla
osobitnych predpisov.

¢l xiv
KONTROLA REALIZACIA DIELA
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14.1 Po zacati realizcie Diela bude pre kaZdy kalendarny mesiac vykonand obhliadka staveniska do
5. pracovného dfia nasledujiceho mesiaca za Gcasti poverenych zastupcov Zmluvnych strén za
Ucelom zistenia rozsahu dokoné&enych stavebnych prac v kalenddrnom mesiaci; rozsah dokonéenych
stavebnych prac bude uréeny podla pisomného vykazu vykonanych prac potvrdeného poverenou
osobou Objednédvatela, t.j. stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi faktiru po pisomnom potvrdeni
Vykazu vykonanych prac oprédvnenou osobou Objednévatela.

14.2 Okrem obhliadky staveniska pocas realizicie Diela budi vykondvané kontrolné dni v mieste
zhotovovania Diela za celom overenia priebehu realizicie Diela a dodriania podmienok Zmluvy pri
vykondvani Diela. Ak sa Zmluvné strany pisomne nedohodnd inak, kontrolné dni sa budi konat 1x
tyZdenne v termine oznémenom Objedndvatefom Zhotovitefovi najskér dva (2) pracovné dni vopred.
Na vykone kontroly pocas kontrolného dfia je Zhotovitel povinny zabezpetit Ucast stavbyvediceho
a dalSieho riadiaceho pracovnika Zhotovitela. Objednavatel zabezpedi Géast svojho povereného
zastupcu, pripadne inych odborne spasobilych osdb. Zistenia z kontrolného diia sa zaznamenaju do
stavebného dennika, pri¢om tieto zaznamy sa pokladaju za pravdivé iba v pripade, Ze st potvrdené aj
podpisom povereného zastupcu Objednavatela zi¢astneného na kontrolnom dni.

14.3 Zhotovitel je povinny pocas realizicie Diela zabezpecovat kontrolné skuasky pouZitych
materialov ako aj stavebnych casti Diela podfa STN. Materialy a stavebné &asti, ktoré nevyhoveli
kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné naklady.

14.4 Zhotovitel zabezpeci a poskytne vzorky v plnom rozsahu vietkych materidlov, alebo vybavenia
v stlade a technickymi 3pecifikiciami a najmenej 7 dni pred plénovanou objednavkou alebo
nakupom tychto materidlov alebo vybavenia.

14.5 V pripade, Ze Zhotovitel predloZi vzorky, ktoré nevyhovuji pofiadavkam Zmluvy, Objednavatel
alebo nim poverena osoba ma pravo odmietnut akukolvek takito vzorku, v tom pripade Zhotovitel je
povinny predloZit Objednévatelovi novi vzorku do dvoch tyzdfiov. Riziko, vydavky a zodpovednost za
pripadné zamietnutia vzoriek znaga Zhotovitel.

14.6 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, opravnena osoba Objednavatela je pritomna pri
vykonavani skusok Diela a Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi miesto a datum konania
skdsok, a to najneskor Strnast (14) dni pred plénovanym datumom konania skiok, alebo v inom
vzajomne dohodnutom termine. Ak sa oprévnena osoba Objednavatela nedostavi v uréenom &ase na
vykonanie skuasok, méze Zhotovitel' vykonat skisky aj bez wéasti Objednavatela, pricom je vsak
povinny bez zbytotného odkladu Objednévatela informovat o vysledku tychto skusok. Naklady
spojené s vykonanim sku3ok Diela znaa Zhotovitel.

14.7 Ak sa skiSky nevykonaji v dohodnutom termine zavinenim Zhotovitela, alebo ak bude
vysledok skusky Diela nevyhovuijici, je Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi vietky naklady,
ktoré mu v tejto suvislosti vzniknu.

14.8 Ak je vysledok skuSok nevyhovuijici, je Zhotovitel povinny vykonat vietky opatrenia
a technologické postupy na zabezpecenie riadneho stavu a skusky opakovat. Na opakovanie skisok
sa pouZiju ustanovenia tohto &lanku primerane.

14.9 Vykonanie Skusok za ucasti Objednavatela nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady
zistené po odovzdani Diela.

14.10 Kontroly a Skusky, ktorymi Zhotovitel preukazuje zhodu Diela s poziadavkami musia vykonavat
nezavislé odborne spdsobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo neriadili
zmluvné vykony.

14.11 Zhotovitel berie na vedomie, Ze znatna &ast finanénych prostriedkov na zaplatenie Ceny bude
poskytnutd z verejnych zdrojov ato najma z Environmentdlneho fondu zriadeného zikonom &.
587/2004 Z.z. o Environmentalnom fonde, ktory je tvoreny prostriedkami itatneho rozpoctu
a finanénymi prostriedkami Eurépskej tnie a preto pri nakladani s tymito prostriedkami je spojeny
osobitny pravny rezim. Vzhladom na tieto skutognosti sa Zhotovitel zavizuje dodriiavat vietky
vieobecne zdvazné pravne predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, ako aj initrukcie
Objednadvatela, ktoré mu budu v tejto sdvislosti dané a si¢asne sa zavizuje bezodkladne, najneskér
do dvoch (2) pracovnych dni, poskytnit Objednavatelovi alebo kontrolnym orgdanom vietku
vyziadanu sucinnost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu sdvisiaceho s dodavanym
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tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek potas platnosti a Gcinnosti zmluvy o poskytnuti podpory
uzatvorenej medzi Environmentdlnym fondom a Objednévatelom, a to opravnenymi osobami a
poskytnit im vietku potrebnd siginnost, opravnené osoby si najma:

14.11.1 Environmentalny fond a nim poverené osoby;

14.11.2 Utvar néslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby;

14.11.3 Najvyssi kontrolny trad SR, prisluind Spréva finanénej kontroly;;

14.11.4 Organ auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby;

14.11.5 Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

14.11.6 5tdtne orgény opravnené vykonavat kontrolu podla a v rozsahu zakona &. 523/2004 Z.

z. 0 rozpoctovych pravidlach verejnej spravy.

¢l. xv
PREBERACIE KONANIE

15.1 Preberacie konanie zvoldva Zhotovitel podla tejto Zmluvy.
15.2 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednavatelovi okrem
dokumentacie uvedenej v inych ¢lankoch tejto Zmluvy aj:
a) zoznam zmien oproti schvélenej projektovej dokumentécii odsthlaseny stavebnym
dozorom s ich struénym odévodnenim,
b) zdpisnice o prevereni préc a kon3trukcii v priebehu zakryvania prac,
c) plan uZivania verejnej prace,
d) geometrické plény trvalych objektov a geometrické plény pre zriadenie vyznagenie
vecného bremena v poéte vyhotoveni uréenom stavebnym dozorom,
e) dokumentdciu kvality pouZitych materidlov s uvedenim parametrov: SDR, SN, &islo
technickej normy STN EN, EN, podfa ktorej bol material vyrobeny, obchodny nazov
materidlu a vyrobca materialu, osved¢enia o akosti a kompletnosti, atesty platné na
Gzemi SR, navody na montaZ Gdribu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady o
preukdzani zhody vyrobkov s technickymi 3pecifikaciami, protokoly o vysledkoch
skusok (tlakova skuska, prevadzkova skuska, skuska vodotesnosti v zmysle prislusnych
STN), osvedienia o vykonanych skuskach pouZitych materialov a vyrobkov, zépisnice o
prevereni préc a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,
f) osvedenia a zavazné odborné stanoviska Technickej inipekcie, Stavebnej
in3pekcie, Regiondlneho tistavu verejného zdravotnictva, In§pektoratu prace,
g) protokoly o vykonani jednotlivych skadok (skusky vodotesnosti, tlakové skugky,
individualne a komplexné sksky strojnotechnologickych zariadeni);
h) zdznamy skusok a sthlasnych stanovisk ohladne telekomunikagnych, plynovych
alebo  podobnych pripojok, pripadne zdznamy z tychto skd%ok od
spravcov/prevédzkovatelov v stavebnom denniku;
i) revizne spravy vietkych elektrotechnickych a plynovych zariadeni a pripadnych
inych VTZ - bez zévad;
j) doklady vyZadované podfa zékona €. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov;
15.3 O odovzdani a prevzati Diela alebo ucelenych funkénych ¢asti Diela sa spife Zapisnica
0 prevzati, pricom okrem uZ dohodnutych néleZitosti obsahuje aj:
a) zaznam priebehu preberacich skiSok Diela alebo odovzdavanej ¢asti vratane
vyhodnotenia tychto skisok,
b) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa odovzdavanej ¢asti,
c) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,
d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho asti.
15.4 V pripade, Ze Dielo nesplni vietky parametre podlfa tejto Zmluvy a projektu stavby,
Objednavatel Dielo neprevezme.

Strana 16 z 25




15.5 O odstranenivéd a nedorobkov uvedenych v Zapisnici o prevzati vyda Objednavatel bez
zbytocného odkladu po ich odstraneni Zhotovitelovi potvrdenie, v ktorom uvedie, 7e vady
a nedorobky uvedené v Zépisnici o prevzati boli v lehote stanovenej v Zapisnici o prevzati odstranené.
15.6 Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neprebratie Diela.
15.7 Preberaci protokol bude obsahovat aj vyhlasenie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela alebo
Casti Diela zaCina plynut zaru¢na doba. V preberacom protokole sa uvedie datum zacatia plynutia
zdrucnej doby.

€l xvi
ZARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

16.1 Zhotovitel vyhlasuje a zarucuje sa, Ze Dielo bude Objednévatelovi dodané v silade a v rozsahu,
kvalite a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohdch. Zhotovitel sa zavizuje, Ze Dielo si
zachova vlastnosti podla tejto Zmluvy po zaruénu dobu minimalne Sestdesiat (60) mesiacov, (dalej aj
ako ,zdruka“). Zaruka sa vztahuje aj na vietky vady sposobené vadou materidlu, pripadne vadnou
sucastou Diela. Vadou sa okrem zakonného vymedzenia rozumie aj:
16.1.1 odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovenych Zmluvou, a to najma ak
vykonané Dielo nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany touto Zmluvou;
16.1.2 nedokonéena praca alebo nedodanie niektorého &iastkového plnenia na Diele;
16.1.3 akakolvek zavada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktory spdsobuje o aj len
ciastocnl nefunkénost alebo zhor3uje funkénost Diela;
16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednévatelovi za podmienok uvedenych v tejto
Zmluve alebo v stlade s podmienkami a $pecifikaciami uvedenymi v jej prilohach.
16.1.5 pravna vada, ak je Dielo zataZené akymkolvek pravom tretej osoby alebo ak existuij
zavazky Zhotovitela na zriadenie takychto prav tretej osoby (najma pravom
z priemyselného a dudevného vlastnictva, zaloznym pravom).
16.2 Zarucna doba plynie odo dia odovzdania Diela bez vad na zaklade Zapisnice o prevzati.
Zarucna doba neplynie po dobu, po ktord Dielo nie je moiné uiivat pre jeho vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prevzatia Diela v
zmysle tejto Zmluvy, a to aj v pripade, ked sa vada stane zjavnou (Objednavatel ju objavi) aZ po
tomto okamihu. Zhotovitel zodpoveda takisto za aktkolvek ind vadu, ktora vznikne na Diele aj po
okamihu uvedenom v predchadzajlicej vete, ak tato vada vznikne v stvislosti s postupom
Objednavatela v zmysle navodu na pouzitie Diela alebo inych dokladov dodanych Zhotovitelom
(najmd vady, ktoré vznikni poskodenim Diela Objednavatelom, jeho zamestnancom alebo inou
stranou alebo v désledku konania Objednavatela, jeho zamestnanca alebo inej strany).
16.3 Ak ma dodané Dielo vady (aj prévne), tak ich Objednévatel oznami Zhotovitelovi pisomne
(dalej len ,,0zndmenie vad“), pricom Objednavatel ma pravo okrem zakonnych moznosti
16.3.1 poZadovat od Zhotovitela, aby bez zbytoéného odkladu, najneskér do patnastich (15)
dni na svoje naklady odstrénil vady Diela, a to
a) dodanim néhradného Diela alebo Casti Diela alebo
b) odstranenim vad Diela opravou, ak st vady opravitelné u Objednavatela;
16.3.2 ihned;, najneskér do Sestdesiat (60) dni, odstupit od Zmluvy alebo
16.3.3 pozadovat primerand zfavu z Ceny.
16.4 Do doby odstranenia véd nie je Objednéavatel povinny platit Cenu alebo jej €ast, ktora by
zodpovedala jeho ndroku na zfavu z Ceny podla tohto élanku Zmluvy, ak by vady neboli odstranené.
16.5 Zhotovitel znasa vietky naklady spojené s odstrdnenim vad. Objednavatel je opravneny
poZadovat vykonanie nahradného Diela alebo &asti Diela, ak vady vzhladom na ich povahu nemoino
odstranit a v dosledku nich je Dielo alebo Zast Diela nepoutitelné na uréeny ucel.
16.6 Narok z pravnych vad vznika aj vtedy, ak Objednavatel o prave tretej osoby vedel v ¢ase
uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikaciu § 433 Obchodného zakonnika na pravne vztahy podla
Zmluvy vylucuju.
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16.7 Ak podrla tejto Zmluvy Objednavatel poZaduje zfavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri
urceni vysky zfavy bude Objednévatel vychadzat najmé z posidenia nasledovnych skutoénosti:
16.7.1 naklady a cas, ktoré bude Objednavatel musiet vynaloZit na cinnosti, ktoré su
nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadnym v zmysle Zmluvy,
16.7.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej ¢asti Diela,
16.7.3 vyznam Diela alebo vyznam vadnej casti Diela pre hospodarsku alebo podnikatelskd
¢innost Objednavatela a
16.7.4 vyska skod, ktoré moiu byt vadou Diela alebo vadou c¢asti Diela Objednévatelovi
spdsobené.
16.8 Uplatnenim zlavy z Ceny nie si dotknuté iné naroky Objedndvatela uvedené v tejto Zmluve
a to najma narok na nahradu skody.
16.9 Zhotovitel je povinny nahradit Objedndvatelovi akékolvek vydavky/naklady, ktoré
Objednavatelovi vzniknu v stvislosti s poskytnutim sucinnosti Zhotovitelovi pri odstrariovani vad.
16.10 Zhotovitel je povinny pocas zdruénej doby minimalne jeden krat (1 x) roéne uskutoénit vizudlnu
kontrolu dodaného Diela. Zhotovitel o kontrole spiSe protokol, ktory musi pisomne odsuhlasit
Objednavatel. Zhotovitel je povinny o planovanej kontrole informovat Objednévatela najmenej
patnast (15) dni dopredu. V pripade zistenia poskodenia Diela sa bude postupovat v zmysle
podmienok zaruky. Kontrola sa uskutocni najneskor k 31.3. prislusného kalendarneho roka. V pripade
neuskutocnenia kontroly je Objednavatel opravneny objednat si takuto kontrolu u tretej osoby a
nasledne si takyto finan¢ny narok uplatnit u Zhotovitela. Za neuskutoénenie kontroly v dohodnutom
termine je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- £.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikaji povinnosti Zhotovitela a Zhotovitel je aj nadalej povinny
vykonat kontrolu na vlastné naklady.

€1 xvi
ZODPOVEDNOST ZA SKODU, ZMLUVNE POKUTY

17.1 Ak sa Zhotovitel dostane do omesSkania so zhotovenim ktorejkolvek casti Diela podla
podrobného harmonogramu realizaénych prac, ma Objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z Ceny za kaZdy aj zacaty den takéhoto omegkania.

17.2 Ak vykonana Dielo bude mat akékolvek vady, ma Zhotovitela pravo na zmluvnu pokutu vo
vyske 1 % z Ceny.

17.3 V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit vadu Diela v lehote uréenej
Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zapisnici o prevzati ma Zhotovitel po uplynuti takejto lehoty za
kaZdu neodstranent vadu pravo na zmluvni pokutu vo vyike 100,- EUR za kaZdy aj zacaty def, kedy
vada nebola odstranend a to aZ do odstranenia vady.

17.4 Ak Objednavatel odstlupi od Zmluvy z dévodu porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitela, ma
Objednavatel pravo na zmluvni pokutu za porucenie Zmluvy Zhotovitefom vo vyske 10 % z Ceny.

17.5 Ak Zhotovitel nezacne zhotovovat Dielo podla tejto Zmluvy alebo plnenie Diela prerusi alebo sa
plnenia Diela zriekne, ma Objednavatel za takéto poruéenie Zmluvy pravo na zmluvni pokutu vo
vyske 10 % z Ceny.

17.6 Ak Zhotovitel porusi povinnost uzatvorit Poistenie zodpovednosti za $kodu v dohodnutom
rozsahu alebo takéto poistenie nebude uzatvorené pocas celej doby realizicie Diela, ma
Objednavatel pravo na zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.7 Ak Zhotovitel porusi povinnost zabezpecit realizaciu Diela wvyluéne prostrednictvom
dohodnutych subdodavatefov, ma Objednavatel pravo na zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.8 Ak Zhotovitel porusi akukolvek povinnost podla bodu 14.11 Zmluvy, ma Objednavatel pravo na
zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.9 Ak Zhotovitel porusi povinnost zloZit riadne anacas zadriné, ma Objednavatel pravo na
zmluvné pokutu vo vyske 0,07 % z nezaplateného zadriného a to za kaidy aj zacaty defi omeskania aZ
do uplného zaplatenia zadriného.
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17.10 Zhotovitel sa zavazuje nahradit kodu, ktora vznikne Objednévatelovi v stvislosti s akymikolvek
a vsetkymi povinnostami, stratami, Skodami, pokutami, narokmi, dafami, zavazkami, spormi,
vydavkami a nakladmi (vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, nakladov a vydavkov
na vysetrovanie), ktorii Objednavatel utrpi a ktora akymkolvek spdsobom suvisi alebo vznikne na
zaklade priameho ¢ nepriameho porusenia akéhokolvek wvyhlasenia, zaruky alebo zavazku
Zhotovitela podlfa tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vztahu medzi Objedndvatelom
a Zhotovitefom, ktory podlieha tejto Zmluve.

17.10 Uplatnenim zmluvnych pokit podla tohto ¢lanku nie je dotknuty narok Objednavatela na
nahradu $kody v celom rozsahu a to aj vo vyske presahujucej zmluvni pokutu.

17.11 Akeékolvek zmluvné pokuty podla Zmluvy budi uplatnené formou penalizacnej faktury
vystavenej Objedndvatefom so splatnostou &trnastich (14) dni od jej doruéenia Zhotovitelovi. Za
nedodrZanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si mdze Objednavatel uplatnit voéi Zhotovitelovi Grok
z omedkania vo vyike 0,05% 2 nezaplatenej Ciastky zmluvnej pokuty za kaidy aj zacaty den
omeskania.

17.12 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti zhotovit Dielo alebo odovzdat
doklady podla Zmluvy.

17.13 Okrem vyssie uvedenych zmluvnych pokut sa zmluvné strany dohodli, 7e Objednavatel ma
pravo na zmluvnd pokutu vo vyike 10 % Ceny za kazdé porusenie tejto Zmluvy Objednavatefom.
Uplatnenim zmluvnej pokuty nezaniké narok na nahradu Skody.

€1 xvin
ZAPOCITANIE, POSTUPENIE

18.1 Objednavatel je opravneny si jednostranne zapocitat akékolvek svoje pohladavky vzniknuté na
zéklade tejto Zmluvy (vratane prav na zaplatenie zmluvnych pokut a trokov z omeskania) vodi
pohladévke Zhotovitela na zaplatenie akejkolvek casti Ceny alebo inym pohladavkam vzniknutym na
zaklade tejto Zmluvy a to bez ohladu na splatnost zapoéitavanych pohradavok.

18.2 Objednéavatel je opravneny si jednostranne zapotitat aj pohfadavky nadobudnuté od
subdodavatelov Zhotovitela.

18.3 Zhotovitel bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela nie je opravneny postupit,
ani inak nakladat s pohladdavkami vyplyvajicimi mu zo Zmluvy.

18.4 Zhotovitel nie je oprdvneny jednostranne si zapotitat akékolvek svoje pohfadavky vogi
Objednavatelovi.

Cl. XIx
ZAZNAMY

19.1 Zhotovitel je povinny viest riadne vietky knihy a zaznamy (v pisomnej, elektronickej alebo inej
forme), ktoré obsahuju presné a Uplné ddaje suvisiace s realizovanym plnenim a akymikolvek
Ciastkami fakturovanymi Objedndvatelovi a uhradzanymi Objednavatelom podfa Zmluvy. Takéto
knihy a zéznamy budu tie? obsahovat (bez obmedzenia) vietky zaznamy/idaje stvisiace s plnenim
realizovanym pre Objedndvatela, ako si Easové vykazy prac, stavebny/montainy dennik, udaje
o materiali, sluZbach, plneniach, vykonoch a inych priamych a nepriamych nakladoch. Zhotovitel je
tieZ povinny viest zaznamy o nasledovnom:

19.1.1 zmenéch dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach,

19.1.2 potZiadavkach na moznii tupravu Ceny alebo terminu plnenia podla Zmluvy,

19.1.3 moinych nakladoch na ukonéenie Zmluvy,

19.1.4 akychkolvek inych moznych poplatkoch uvedenych v Zmluve.
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19.2 Knihy a zaznamy, ako aj vietky knihy a zaznamy suvisiace s plnenim podla tejto Zmluvy, je
Zhotovitel povinny viest a uchovavat po dobu Géinnosti Zmluvy a minimalne pat (5) rokov po Uplnom
odovzdani Diela. Kedykolvek v priebehu tohto obdobia je Zhotovitel povinny predloZit tieto knihy
a zaznamy v lehote desat (10) pracovnych dni po pisomnej vyzve k auditu (kontrole) poverenym
alebo splnomocnenym zastupcom Objednavatela. Rovnopisy knih a zdznamov podla tohto bodu je
Zhotovitel povinny predloZit a odovzdat Objednavatelovi pri preberacom konani podla tejto Zmluvy.

¢l Xx
VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ZA OSOBITNYCH PODMIENOK

20.1 S ohladom na skutocnost, Ze cena Diela bude financovana aj z prostriedkov
Environmentalneho fondu, Zhotovitel berie na vedomie, Zie modie prist ksitudcii, kedy bude
Objednavatel povinny vrétit prostriedky z finanénej podpory na zaklade vyzvy alebo rozhodnutia
poskytovatela dotécie (napr. Environmentédlneho fondu) alebo na zéklade rozhodnutia organov
verejnej moci, ktoré st opravnené vykonavat kontrolu nad pouzitim prostriedkov Environmentélneho
fondu.

20.2 V pripade, Ze Objednéavatel bude povinny vrétit prostriedky podpory z dévodu pochybenia
Zhotovitela, tak sa Zhotovitel zavdzuje v zmysle § 534 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika,
ze splni takuto povinnost za Objedndvatela alebo v pripade, ak Objednavatel sam uhradi tieto
zavazky, tak Zhotovitel zaplati Objednavatefovi sumu vo vyske takto uhradenych finanénych
prostriedkov a to v lehote tridsat (30) dni odo dria dorucenia pisomnej vyzvy Objedndvatela na takéto
plnenie.

20.3 Zavazok plnit za Objednévatela alebo nahradit Objednavatelovi plnenie podfa tohto ¢lanku
Zmluvy trvaju bez ¢asového obmedzenia.

Cl. XX
ODKLADACIA PODMIENKA, ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

21.1 Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu zmluvnymi stranami a u¢innost nadobuda aZ po
splneni nasledovnej podmienky, ktorou je uzatvorenie platnej a ucinnej zmluvy o poskytnuti podpory
z Environmentélneho fondu podla zakona ¢ 587/2004 Z.z. o Environmentdlnom fonde medzi
Environmentalnym fondom a Objednavatelom ako prijemcom dotédcie a to na zaklade Ziadosti
Objednéavatela o poskytnutie dotacie na financovanie Diela, pricom spolufinancovanie Diela
Objedndavatelom musi byt podla zmluvy o poskytnuti podpory najviac pat (5) % z Ceny Diela.
21.2 V pripade, Ze do dvoch (2) rokov odo dfia uzatvorenia tejto Zmluvy nebude G&inna zmluva
o poskytnuti podpory zEnvironmentdlneho fondu podfa zdkona ¢ 587/2004 Z:z2. o
Environmentdlnom fonde medzi Environmentalnym fondom a Objednavatelom, tak tato Zmluva
zanikd. Pre vyli¢enie pochyb zmluvné strany uvadzaju, ze zmluvou o poskytnuti podpory musi byt
poskytnuta dotdcia z Environmentalneho fondu aspori vo vyske devatdesiatpat (95) % z Ceny Diela,
v opacnom pripade tato Zmluva zanikd, dévodom je skutocnost, ze Objednavatel nema k dispozicii
viac volnych finanénych prostriedkov ako je pat (5) % z Ceny Diela.
21.3 Objednavatel mdie bez akychkolvek sankcii od tejto Zmluvy jednostranne odstupit v pripade

21.3.1 ak zékon takito moZnost Objednavatelovi poskytuje alebo

21.3.2 podstatného porusenia Zmluvy Zhotovitelfom alebo

21.3.3 ak sa Zhotovitel stane spoloénostou v krize v zmysle § 67a Obchodného zakonnika.
21.4 Podstatnym porusenim Zmluvy Zhotovitelom sa rozumie okrem iného:

21.4.1 jednostranné zrieknutie sa vykondvania Diela alebo jeho ¢asti Zhotovitelom alebo

21.4.2 omeskanie Zhotovitela s vykonanim Diela alebo casti Diela alebo

21.4.3 nedodrianie dohodnutého terminu na odstréanenie vady Diela alebo ¢asti Diela alebo

21.4.4 omeskanie s odstranenim vady v lehote/termine podla tejto Zmluvy alebo

21.4.5 dodanie Diela alebo ¢asti Diela s vadou/ami alebo
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21.4.6 ak Zhotovitel kona akymkolvek spésobom v rozpore so zasadami poctivého
obchodného styku, dopusti sa nekalosutainého konania, kona v rozpore s pravnymi
predpismi na ochranu hospodarskej sutaZe, alebo ak svojim konanim poskodzuje dobré
meno a opravnené zaujmy Objednavatela alebo

21.4.7 ak Zhotovitel pri zhotovovani Diela pre Objednavatela samostatne alebo
prostrednictvom subdodavatela porusil, obiSiel alebo nedodrial platné pravne
predpisy najma tykajlce sa bezpenosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany,
ochrany Zivotného prostredia;

21.4.8 ak Zhotovitel pouZije pri realizacii Diela subdodavatela, ktory nebol vopred schvaleny
Objedndvatelom alebo ktory nebol identifikovany spésobom stanovenym v tejto
Zmluve alebo ku ktorému bol odvolany sihlas Objednévatela podfa tejto Zmluvy
a napriek tomu sa tento subdodavatel po troch (3) pracovnych diioch od doruéenia
odvolania suhlasu podielal na realizacii Diela.

21.4.9 ak Zhotovitel nezloZi zadrzné ani v lehote 45 dni od povinnosti zlozit zadriné.

21.5 Odstipenie od Zmluvy sa stava G¢innym doruCenim pisomného ozndmenia o odstipeni
Zhotovitelovi. Odstlpenie od tejto Zmluvy sa nedotyka préva na nahradu $kody, zmluvnych pokaut,
prav vyplyvajucich zo zodpovednosti za vady a ani inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole
stran alebo vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni Zmluvy.

21.6 Pri odstupeni od Zmluvy Objednavatel nie je povinny vratit Zhotovitelovi akékolvek plnenia
poskytnuté Zhotovitelom na zaklade tejto Zmluvy. Akékolvek veci dodané v rémci realizacie diela sa
doruenim odstipenia stdvaji vlastnictvom Objednavatela, ak Objednavatel nenadobudol
vlastnictvo k nim pred odstipenim. Po odsttpeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny bezodkladne vydat
Objednavatelovi akékolvek periainé a nepefiainé plnenia, ktoré mu boli poskytnuté na zaklade
Zmluvy, najma zaplatent Cenu.

¢l xxu
OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY - ZRIADENIE PRACOVNEHO MIESTA

22.1 Vsulade s ustanoveniami § 34 ods. 17 Zakona o verejnom obstardvani a ustanoveniami § 8a
zakona €. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskrimindciou sa zmluvné strany dohodli, e po¢as doby plnenia tejto Zmluvy bude Zhotovitel
v mieste zhotovovania diela realizovat pre ludi znevyhodnenych na trhu prace dogasné vyrovnavacie
opatrenia.

22.2  Zhotovitel potas doby plnenia tejto Zmluvy zamestnd minimalne dve osoby, ktoré spifiaj
nasledovné predpoklady:

22.2.1 Zija v obci, v ktorej je realizované Dielo,

22.2.2 po dobu viac ako 6 mesiacov neboli zamestnané inak ako pracou vykondvanou pri
aktivacnej Cinnosti alebo pracou vykonavanou prostrednictvom dohody o vykonani
prace alebo dohody o pracovnej Einnosti,

22.2.3 patria k rbmskemu etniku (poZiadavka na uplatnenie socidlneho aspektu bude podla
Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatiovand vo vzfahu k inklazii
Marginalizovanych rémskych komunit, t.j. pri zakazkach realizovanych v obciach
z Atlasu rémskych komunit 2013 bude Zhotovitel socidlne hfadisko uplatiiovat vo
vztahu k inklazii Marginalizovanych rémskych komunit, atlas réomskych komunit 2013
sa nachadza na: http://www.minv.sk/?atlas_2013.

22.2.4 patria do skupiny znevyhodnenych uchadzacov o zamestnanie na trhu prace podta § 8
zakona €. 5/2004 Z.z. o sluZbach zamestnanosti.

22.3  Pri hlfadani vhodnych uchadzadov o zamestnanie poskytne Objedndavatel Zhotovitelovi
potrebnu sucinnost. Splnenie podmienok uchadzaémi o zamestnanie sa zisti vyhlasenim uchadzaéa.
Spinenie podmienok uchadzatmi o zamestnanie potvrdi Objednévatel Zhotovitelovi pisomne.

22.4 Ak nie je objektivne moiné najst uchadzaa o zamestnanie spifajuceho vietky vyssie
uvedené podmienky, tak je Zhotovitel povinny o takejto skutoénosti informovat bezodkladne
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Objednévatela a to pisomne s uvedenim objektivneho dévodu. V pripade, ak Objedndvatel dovody
akceptuje, tak je Zhotovitel opravneny zamestnat uchadzaca o zamestnanie, ktory spifia aspori dve
z vyigie uvedenych podmienok, éo pisomne odstihlasi Objednavatel.

225 Pod pojmom ,zamestnat”, uvedenom v tomto ¢lanku, sa rozumie uzatvorenie zmluvného
typu s vybranym uchddzaom o zamestnanie podfa zdkona C. 311/2001 Z.z. Zakonnika préce:
pracovnej zmluvy na dobu uréity, pracovnej zmluvy na dobu neurcitd alebo dohody o pracach
vykonavanych mimo pracovného pomeru.

22.6 Zhotovitel uzatvori pracovni zmluvu alebo dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru s uchadzatom o zamestnanie najneskér patnast (15) pracovnych dni pred
datumom zacatia stavebnych prac tak, aby uchadza& o zamestnanie vykonaval pracu podfa pracovnej
zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru najneskor odo dna zacatia
stavebnych prac podla tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny preukdzat uzatvorenie pracovnej zmluvy
alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru s uchadzatom o zamestnanie
Objednavatelovi bezodkladne po jej uzatvoreni.

22.7 Ak v priebehu plnenia tejto Zmluvy pride z akéhokolvek dévodu k ukonéeniu pracovnej
zmluvy alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré
Zhotovitel zamestnal podla tohto ¢lanku, tak mé Zhotovitel povinnost najneskér do sedem (7) dni od
ukon&enia pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru
zamestnat iného uchadzaéa o zamestnanie spifiajiceho podmienky podfa tohto ¢léanku.

22.8 Splnenie povinnosti podfa tohto &lanku zmluvy je zhotovitel povinny preukazat
objednavatelovi. Povinnosti zhotovitela podla predpisov o ochrane osobnych tudajov tymto nie su
dotknuté.

22.9 Zhotovitel berie na vedomie, 7e v pripade porudenia povinnosti podla tohto ¢lanku bude
ohrozené Eerpanie nendvratnych finanénych prostriedkov poskytovanych z Fondov EU avtejto
suvislosti Zhotovitel zodpoveda za vietky $kody, ktoré porusenim tohto ¢lanku Objednavatelovi
vzniknu.

22.10 Vpripade, 7e Objednavatel neuzatvori pracovni zmluvu alebo dohodu o pracach
vykonavanych mimo pracovného pomeru s uchadzatom o zamestnanie najneskor patnast (15)
pracovnych dni pred ddtumom zalatia stavebnych prac, ma Objednavatel pravo od tejto Zmluvy
odstupit bez sankcii, pricom Zhotovitel zodpoveda za 3kodu, ktort takymto konanim spésobil.

€1 xxim
DORUCOVANIE

23.1 Zmluvné strany st povinné zachytit prejav véle pisomne, pricom pisomny prejav vble je
nutné doruéit druhej zmluvnej strane. Zasielka uréena zmluvnej strane sa doruti prostrednictvom
poitového prepravcu, a to postou doporucene, expresnou kuriérskou sluZbou alebo e-mailom.
V pripade e-mailovej komunikacie je zmluvna strana povinna najneskdr do troch (3) dni zaslat
pisomny prejav vole, ktory potvrdzuje e-mailovi komunikaciu.

23.2 Zmluvna strana, ktorej bol pisomny prejav vdle adresovany je povinna potvrdit prevzatie
takéhoto pisomného prejavu véle. V pripade, ze niektord zmluvna strana odmietne potvrdit prijatie
pisomného prejavu vole, tak sa povaZuje pisomny prejav vole za doruéeny momentom, kedy zmluvna
strana odmietla potvrdit prevzatie takéhoto pisomného prejavu vole.

23.3 V pripade zaslania zasielky prostrednictvom po3tového prepravcu sa zdsielka povaiuje za
doruéent diiom vratenia zasielky, hoci sa adresat o obsahu zasielky nedozvie, a to v pripade, ak sa
zasielka vratila z dévodu, Ze si zmluvna strana zdsielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa
z4sielka vrati z dovodu, Je zmluvna strana je na adrese sidla uvedeného v prislusnom registri (napr.
obchodnom registri) neznama.

¢l Xx1v
ZAVERECNE USTANOVENIA
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24.1 KaZdé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladat v silade s Géelom Zmluvy tak, aby bolo
Gcinné a platné podla platnych pravnych predpisov. Pokial by viak bolo podla platnych pravnych
predpisov nevykonatelné, neplatné alebo neliéinné, nebudi tym dotknuté ostatné ustanovenia tejto
Zmluvy. V pripade nevykonatelnosti, neplatnosti alebo neudcinnosti sa Zmluvné strany zavazuju
nahradit takéto ustanovenie v stlade s Giéelom Zmluvy a platnymi pravnymi predpismi, ktoré svojou
povahou najblizsie upravuju dany pravny vztah.
24.2 Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa mézu vykonat iba na zaklade vzajomnej
dohody Zmluvnych stran, a to vo forme pisomnych a oéislovanych dodatkov k Zmluve podpisanych
opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky nesmu byt v rozpore s § 10a Zakona o verejnom
obstaravani.
24.3 Pokial tato Zmluva neustanovuje inak, budud sa vzajomné vztahy Zmluvnych stran, ktoré vznikli
na zaklade tejto Zmluvy a ktoré v nej nie st vyslovne upravené riadit prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky.
24.4 Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kaZzda Zmluvna strana dostane
dva (2) rovnopisy.
24.5 Zmluva nadoblda platnost diom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
Géinnost aZ po splneni odkladacej podmienky Géinnosti a zdroved potom ako bude Zmluva
zverejnena v zmysle prislusnych pravnych predpisov.
24.6 Sucastou Zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 - Projektova dokumentacia
Priloha €. 2 - Vykaz vymer
Priloha ¢ 3a - Zoznam subdodavatelfov a cestné wyhldsenie Zhotovitela
k subdoddvkam
Priloha €. 3b — Zoznam subdodavatelov a preukdzanie splnenia § 26 (1) Zédkona
o verejnom obstaravani zo strany subdodavatefov a § 45, ods. 1 ZVO zo strany
subdodavatelov (priloha relevantna v ¢ase nadobudnutia dcinnosti Zmluvy)
Priloha €. 4a — Predpokladany harmonogram realizécie prac v zmysle sutaznych
podkladov bod 16.1.6
Priloha €. 4b — Realiza¢né podklady diela Zhotovitela v zmysle bodu 3.1.1. Zmluvy —
(priloha relevantna v ¢ase nadobudnutia uéinnosti Zmluvy)
Priloha €. 5 — Technologicko-stavebny postup realizécie predmetu zakazky
24.7 Zmluvne strany vyhlasuju, Ze si tito Zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavreta
podfa ich slobodnej véle, jej obsahu rozumeju a na znak sihlasu bez akychkolvek vyhrad Zmluvu pri
plnom vedomi podpisuju.

v P{(L—--h\th,dﬁa ST2A¢ V Bzinach ,dfa e

Objednavatel: Zhotovitel:
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